


1 : 50

## Kuchnia i zmywalnia

- 05 - umywalka przeniesiona
- 10 - winda towarowa ISO-A
- 11 - stół chłodniczy 170 l
- 12 - stół chłodniczy
- 13 - stół ze zlewem i szafką w miejscu byłej umywalki



ZWAŻYWSZY, ŻE INWESTOR NIE DYSPONUJE ARCHIWALNYMI DOKUMENTACJAMI BRANŻY SANITARNEJ NALEŻY PO ROZPOCZĘCIU PRAC ZŁOKALIZOWAĆ PŁONY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ. EWENTUALNE ODSTĘPSTWA PROJEKTU OD STANU RZECZYWISTEGO BĘDĄ OCENIONE I PRZEPROJEKTOWANE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. ŚREDNICE INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ OKREŚLONE ZOSTANĄ PO DOKOŃCZONYCH ODKRYWKACH.

<b>cube27</b> architectural		TEMAT	Remont istniejącej kuchni i przygotowywanie w osrodku dla bezdomnych nr 1 w Poznaniu Rzut kondygnacji - parteru	
STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27		OBIEKT	OSRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1, ul. Michałowo 88, 61-131 Poznań	
INWESTOR		PROJEKTANT	OSRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1 ul. Michałowo 88, 61-131 Poznań	
PROJEKTANT		ASYSTENT PROJEKTANTA	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW DYMAŁSKI	
SPRAWDZAJĄCY		INŻ. JAROSŁAW DYMAŁSKI	MGR INŻ. MAŁGORZATA DYMAŁSKA	
BRANŻA		SKALA	DATA:	NR, RYS. 2
SANITARNA		1 : 100	10.2012	



wymieniana armatura sanitarna

prawdopodobny przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej projektowany przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej projektowany przebieg instalacji wody zimnej i ciepłej w brudach i w cokołe