
f-ma SOFTBUD
Poznań

KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: 61-314 Poznań,ul.Michałowo 68
Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
Rodzaj robót: Prece remontowe II piętra
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stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
koszty zakupu materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

..... %

........

..... %

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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f-ma SOFTBUD
Poznań

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa: 61-314 Poznań,ul.Michałowo 68
Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
Rodzaj robót: Prece remontowe II piętra

KOSZTORYS  032-00-012 Strona 1 10-08-2011

GRUPA N A Z W A  G R U P Y ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU  SPRZĘT KOSZT OGÓŁ ZYSK OGÓŁEM

01 Prace remontowe w pokojach - II 
piętro

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

  O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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f-ma SOFTBUD
Poznań

KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: 61-314 Poznań,ul.Michałowo 68
Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
Rodzaj robót: Prece remontowe II piętra

KOSZTORYS  032-00-012 Strona 1 10-08-2011

NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN    
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

GRUPA 01 Prace remontowe w pokojach - II piętro
 

 

01 1 KNR  403-06-01-04-00 Demontaż opraw oświetleniowych 
przykręcanych na betonie z oczyszczeniem

szt 22,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,60800 ........ ........
R ........

Razem K. Bezpośrednie ........
K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 2 KNR  403-04-05-03-00 Demontaż włączników i gniazdek wraz z 
oczyszczeniem 

szt 45,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,49016 ........ ........
R ........

Razem K. Bezpośrednie ........
K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 3 KNR  202-08-15-04-00 Przygotowanie powierzchni ścian i ułożenie
gładzi gipsowej

m² 657,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ........ ........
R ........

Narożniki i obramienia stalowe kg 0,04300 ........ ........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ........ ........
Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00250 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ........

M ........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00430 ........ ........

S ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 4 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni sufitów do 
malowania farbami emulsyjnymi

m² 173,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ........ ........
R ........

Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,30000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ........

M ........
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN    
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ........
K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 5 KNR 
401-08-16-06-00,1802-24-02
-01-05

Rozebranie posadzek z deszczułek z 
oderwaniem listew z odniesieniem 
materiału z rozbiórki

m² 171,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,80050 ........ ........
R ........

Razem K. Bezpośrednie ........
K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 6 Kal.wykonawcy Rozebranie parapetu z płytek wraz z 
meblową obudową z odniesieniem 
materiału z rozbiórki

kmpl 1,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ........ ........
R ........

Razem K. Bezpośrednie ........
K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 7 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży ścian preparatami 
gruntującymi ATLAS UNI GRUNT

m² 484,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ........ ........
R ........

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI 
GRUNT"

dm³ 0,22000 ........ ........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ........
M ........

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ........ ........

S ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 8 KNR  401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą lateksową 
tynków wewnętrznych ścian

m² 484,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ........ ........
R ........

Farba emulsyjna  lateksowa  wewn. dm³ 0,28600 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ........

M ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 9 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży sufitów preparatami 
gruntującymi ATLAS UNI GRUNT

m² 173,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ........ ........
R ........
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KOSZTORYS  032-00-012 Strona 3 10-08-2011

NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN    
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI 
GRUNT"

dm³ 0,21000 ........ ........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ........
M ........

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ........ ........

S ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 10 KNR  401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną 
tynków wewnętrznych sufitów

m² 173,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,11900 ........ ........
R ........

Farba emulsja nawierzchniowa  wewn dm³ 0,29800 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ........

M ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 11 KNR  401-12-12-23-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną 
grzejników żebrowych

metr 18,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 2,47000 ........ ........
R ........

Benzyna do lakierów dm³ 0,07800 ........ ........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,18100 ........ ........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,16300 ........ ........
Papier ścierny szt 1,12000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ........

M ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 12 KNR  202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza samopoziomująca 
posadzek z zaprawy "Atlas-Terplan" N 

m² 171,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,50997 ........ ........
R ........

Masa samopoziomująca Atlas Terplan N kg 6,25000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ........

M ........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08000 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,09000 ........ ........

S ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 13 KNR  202-11-12-03-00 Ułożenie posadzki rulonowej PCV m² 171,000 ........ ........
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,40396 ........ ........
R ........

Klej do wykładzin PCV kg 0,50000 ........ ........
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN    
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Wykładziny podłogowe PCV m² 1,09000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ........

M ........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00740 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ........ ........

S ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 14 KNR  202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m² 171,000 ........ ........
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,12606 ........ ........
R ........

Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ........

M ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 15 KNR  202-11-13-06-00 Listwy przyścienne PCW klejone metr 197,000 ........ ........
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,16407 ........ ........
R ........

Klej do wykładzin PCV kg 0,04000 ........ ........
Listwy przypodłogowe z PCW metr 1,07000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ........

M ........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00020 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ........ ........

S ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 16 KNR  202-20-11-02-50 Obudowa (rur wody i kanalizacji) z płyt 
gipsowo-kartonowych wodoodpornej na 
rusztach metalowych 75-01 
1-warstwowa(łazienka w pokoju H)

m² 1,600 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 2,08000 ........ ........
R ........

Profil stal U-75x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000 ........ ........
Profil stal C-75x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000 ........ ........
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03400 ........ ........
Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00132 ........ ........
Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm m² 1,05000 ........ ........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ........ ........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ........

M ........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02500 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01650 ........ ........

S ........
Razem K. Bezpośrednie ........

K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN    
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

01 17 KNR  508-05-04-02-00 Montaż na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych- z odzysku,przykręcanych 
na suficie 

szt 20,000 ........ ........

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ........ ........
R ........

Razem K. Bezpośrednie ........
K. Pośr ..... % ........
Zysk ..... % ........

Razem Pozycja ........

 

01 18 Wycena przewożnika Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki jednos 2,000 ........ ........
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm  Ilość Cena Wartość
 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki jednos 1,00000 ........ ........
M ........

Razem Pozycja ........

 

Razem grupa 01 Prace remontowe w pokojach - II piętro  ........
 

 

OGÓLEM KOSZTORYS 032-00-012 ........
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f-ma SOFTBUD
Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

Budowa: 61-314 Poznań,ul.Michałowo 68
Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
Rodzaj robót: Prece remontowe II piętra

 
PRZEDMIAR 032-00-012 Strona 1 10-08-2011

  LP PODSTAWA I SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA  
GR  POZ POZYCJI P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J MIARY ILOŚĆ 

GRUPA 01 Prace remontowe w pokojach - II piętro 

01 1 KNR  403-06-01-04-00 Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych na betonie z oczyszczeniem  szt 22,000
 

01 2 KNR  403-04-05-03-00 Demontaż włączników i gniazdek wraz z oczyszczeniem  szt 45,000
 

01 3 KNR  202-08-15-04-00 Przygotowanie powierzchni ścian i ułożenie gładzi gipsowej  m² 657,000
1 Pokoje,łazienka przy pokoju 

"H"    -  ściany
657,00 657,000

 

01 4 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi  m² 173,000
 

01 5 KNR 
401-08-16-06-00,1802-24-02
-01-05

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew z odniesieniem materiału z 
rozbiórki

 m² 171,000
 

01 6 Kal.wykonawcy Rozebranie parapetu z płytek wraz z meblową obudową z odniesieniem materiału z 
rozbiórki  kmpl 1,000

 

01 7 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 484,000
 

01 8 KNR  401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą lateksową tynków wewnętrznych ścian  m² 484,000
 

01 9 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 173,000
 

01 10 KNR  401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych sufitów  m² 173,000
 

01 11 KNR  401-12-12-23-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych  metr 18,000
 

01 12 KNR  202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza samopoziomująca posadzek z zaprawy "Atlas-Terplan" N  m² 171,000
 

01 13 KNR  202-11-12-03-00 Ułożenie posadzki rulonowej PCV  m² 171,000
 

01 14 KNR  202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m² 171,000
 

01 15 KNR  202-11-13-06-00 Listwy przyścienne PCW klejone  metr 197,000
 

01 16 KNR  202-20-11-02-50 Obudowa (rur wody i kanalizacji) z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornej na 
rusztach metalowych 75-01 1-warstwowa(łazienka w pokoju H)  m² 1,600

 

01 17 KNR  508-05-04-02-00 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych- z odzysku,przykręcanych na 
suficie  szt 20,000

 

01 18 Wycena przewożnika Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  jednos 2,000
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