

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: 61-314 Poznań, ul. Michałowo 68
Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
Rodzaj robót: Prace remontowe II piętra

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziomcen materiałów.
koszty zakupu materiałów. %
poziomcen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa: 61-314 Poznań, ul. Michałowo 68
 Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
 Rodzaj robót: Prace remontowe II piętra

KOSZTORYS 032-00-012

Strona 1

10-08-2011

GRUPA	N A Z W A G R U P Y	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	KOSZT OGÓŁ	ZYSK	OGÓŁEM
01	Prace remontowe w pokojach - II piętro
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: 61-314 Poznań, ul. Michałowo 68
 Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
 Rodzaj robót: Prace remontowe II piętra

KOSZTORYS 032-00-012

Strona 1

10-08-2011

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ																																																																																				
GRUPA 01 Prace remontowe w pokojach - II piętro																																																																																										
01	1	KNR 403-06-01-04-00 Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych na betonie z oczyszczeniem	szt	22,000																																																																																				
<table> <tr> <td><i>Nazwa Środka</i></td><td><i>Jm</i></td><td><i>Ilość</i></td><td><i>Cena</i></td><td><i>Wartość</i></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Robotnik budowlany</td><td>r-godz</td><td>0,60800</td><td>.....</td><td>.....</td><td>R</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td colspan="2">K. Bezpośrednie</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">K. Pośr %</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">Zysk %</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td colspan="2">Pozycja</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> </table>							<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			Robotnik budowlany	r-godz	0,60800	R	Razem	K. Bezpośrednie						K. Pośr %						Zysk %					Razem	Pozycja																																														
<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>																																																																																						
Robotnik budowlany	r-godz	0,60800	R																																																																																				
Razem	K. Bezpośrednie																																																																																								
	K. Pośr %																																																																																								
	Zysk %																																																																																								
Razem	Pozycja																																																																																								
01	2	KNR 403-04-05-03-00 Demontaż włączników i gniazdek wraz z oczyszczeniem	szt	45,000																																																																																				
<table> <tr> <td><i>Nazwa Środka</i></td><td><i>Jm</i></td><td><i>Ilość</i></td><td><i>Cena</i></td><td><i>Wartość</i></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Robotnik budowlany</td><td>r-godz</td><td>0,49016</td><td>.....</td><td>.....</td><td>R</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td colspan="2">K. Bezpośrednie</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">K. Pośr %</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">Zysk %</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td colspan="2">Pozycja</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> </table>							<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			Robotnik budowlany	r-godz	0,49016	R	Razem	K. Bezpośrednie						K. Pośr %						Zysk %					Razem	Pozycja																																														
<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>																																																																																						
Robotnik budowlany	r-godz	0,49016	R																																																																																				
Razem	K. Bezpośrednie																																																																																								
	K. Pośr %																																																																																								
	Zysk %																																																																																								
Razem	Pozycja																																																																																								
01	3	KNR 202-08-15-04-00 Przygotowanie powierzchni ścian i ułożenie gładzi gipsowej	m ²	657,000																																																																																				
<table> <tr> <td><i>Nazwa Środka</i></td><td><i>Jm</i></td><td><i>Ilość</i></td><td><i>Cena</i></td><td><i>Wartość</i></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Robotnik budowlany</td><td>r-godz</td><td>0,50930</td><td>.....</td><td>.....</td><td>R</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Narożniki i obramienia stalowe</td><td>kg</td><td>0,04300</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Gips budowlany zwykły</td><td>Mg</td><td>0,00150</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Gipsy budowlane szpachlowe</td><td>Mg</td><td>0,00250</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Materiały pomocnicze</td><td>%M</td><td>1,500</td><td>.....</td><td>.....</td><td>M</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg</td><td>m-godz</td><td>0,00290</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Środek transportowy do 5,0 Mg</td><td>m-godz</td><td>0,00430</td><td>.....</td><td>.....</td><td>S</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td colspan="2">K. Bezpośrednie</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">K. Pośr %</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">Zysk %</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td colspan="2">Pozycja</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td></tr> </table>							<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			Robotnik budowlany	r-godz	0,50930	R	Narożniki i obramienia stalowe	kg	0,04300			Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150			Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250			Materiały pomocnicze	%M	1,500	M	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290			Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430	S	Razem	K. Bezpośrednie						K. Pośr %						Zysk %					Razem	Pozycja				
<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>																																																																																						
Robotnik budowlany	r-godz	0,50930	R																																																																																				
Narożniki i obramienia stalowe	kg	0,04300																																																																																						
Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150																																																																																						
Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00250																																																																																						
Materiały pomocnicze	%M	1,500	M																																																																																				
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00290																																																																																						
Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00430	S																																																																																				
Razem	K. Bezpośrednie																																																																																								
	K. Pośr %																																																																																								
	Zysk %																																																																																								
Razem	Pozycja																																																																																								
01	4	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	173,000																																																																																				
<table> <tr> <td><i>Nazwa Środka</i></td><td><i>Jm</i></td><td><i>Ilość</i></td><td><i>Cena</i></td><td><i>Wartość</i></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Robotnik budowlany</td><td>r-godz</td><td>0,09500</td><td>.....</td><td>.....</td><td>R</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Gipsy budowlane szpachlowe</td><td>kg</td><td>0,30000</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Materiały pomocnicze</td><td>%M</td><td>2,000</td><td>.....</td><td>.....</td><td>M</td><td>.....</td></tr> </table>							<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>			Robotnik budowlany	r-godz	0,09500	R	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000			Materiały pomocnicze	%M	2,000	M																																																								
<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>																																																																																						
Robotnik budowlany	r-godz	0,09500	R																																																																																				
Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000																																																																																						
Materiały pomocnicze	%M	2,000	M																																																																																				

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
Razem			K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
Razem			Pozycja		
01	5	KNR 401-08-16-06-00,1802-24-02 -01-05	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew z odniesieniem materiału z rozbiórki	m ²	171,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80050
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	6	Kal.wykonawcy	Rozebranie parapetu z płytek wraz z meblową obudową z odniesieniem materiału z rozbiórki	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	7	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłóży ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	484,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
					R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	8	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą lateksową tynków wewnętrznych ścian	m ²	484,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
					R
		Farba emulsyjna lateksowa wewn.	dm ³	0,28600
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	9	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłóży sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	173,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06016
					R

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0,21000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	10	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych sufitów	m²	173,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
						R
		Farba emulsja nawierzchniowa wewn	dm³	0,29800
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	11	KNR 401-12-12-23-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych	metr	18,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,47000
						R
		Benzyna do lakierów	dm³	0,07800
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm³	0,18100
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	0,16300
		Papier ścierny	szt	1,12000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	12	KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza samopoziomująca posadzek z zaprawy "Atlas-Terplan" N	m²	171,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50997
						R
		Masa samopoziomująca Atlas Terplan N	kg	6,25000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,08000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,09000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	13	KNR 202-11-12-03-00 Ułożenie posadzki rulonowej PCV	m²	171,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40396
						R
		Klej do wykładzin PCV	kg	0,50000

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Wykładziny podłogowe PCV	m²	1,09000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00740
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00470
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	14	KNR 202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²	171,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12606
						R
		Pręty spawalnicze z PCW	kg	0,03000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	15	KNR 202-11-13-06-00 Listwy przyściennie PCW klejone	metr	197,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16407
						R
		Klej do wykładzin PCV	kg	0,04000
		Listwy przypodłogowe z PCW	metr	1,07000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00020
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	16	KNR 202-20-11-02-50 Obudowa (rur wody i kanalizacji) z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornej na rusztach metalowych 75-01 1-warstwowa(łazienka w pokoju H)	m²	1,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,08000
						R
		Profil stal U-75x40x0,6 pod płyty GK	metr	0,76000
		Profil stal C-75x50x0,6 pod płyty GK	metr	2,05000
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03400
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00132
		Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm	m²	1,05000
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	2,26400
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	4,06000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02500
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01650
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

NR POZ KOSZT.		S Y M B O L POZYCJI KOSZT.		N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01	17	KNR	508-05-04-02-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych- z odzysku,przykręcanych na suficie		szt	20,000
		<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Robotnik budowlany		r-godz	0,32470	<u>R</u>
				Razem	K. Bezpośrednie			
					K. Pośr %			
					Zysk %			
				Razem	Pozycja			
01	18	Wycena przewoźnika		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		jednos	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		jednos	1,00000	<u>M</u>
				Razem	Pozycja			
Razem grupa		01		Prace remontowe w pokojach - II piętro				
OGÓŁEM KOSZTORYS 032-00-012								

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: 61-314 Poznań, ul. Michalowo 68
 Obiekt: Ośrodek dla bezdomnych Nr 1
 Rodzaj robót: Prace remontowe II piętra

PRZEDMIAR 032-00-012

Strona 1

10-08-2011

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ
GRUPA 01 Prace remontowe w pokojach - II piętro					
01	1	KNR 403-06-01-04-00	Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych na betonie z oczyszczeniem	szt	22,000
01	2	KNR 403-04-05-03-00	Demontaż włączników i gniazdek wraz z oczyszczeniem	szt	45,000
01	3	KNR 202-08-15-04-00	Przygotowanie powierzchni ścian i ułożenie gładzi gipsowej	m²	657,000
		1 Pokoje, łazienka przy pokoju "H" - ściany	657,00		657,000
01	4	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m²	173,000
01	5	KNR 401-08-16-06-00, 1802-24-02-01-05	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew z odniesieniem materiału z rozbiórki	m²	171,000
01	6	Kal.wykonawcy	Rozebranie parapetu z płytek wraz z meblową obudową z odniesieniem materiału z rozbiórki	kmpl	1,000
01	7	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłoży ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	484,000
01	8	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą lateksową tynków wewnętrznych ścian	m²	484,000
01	9	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoży sufitów preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	173,000
01	10	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych sufitów	m²	173,000
01	11	KNR 401-12-12-23-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żebrowych	metr	18,000
01	12	KNR 202-11-32-01-00	Warstwa wyrównawcza samopoziomująca posadzek z zaprawy "Atlas-Terplan" N	m²	171,000
01	13	KNR 202-11-12-03-00	Ułożenie posadzki rulonowej PCV	m²	171,000
01	14	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²	171,000
01	15	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyściennie PCW klejone	metr	197,000
01	16	KNR 202-20-11-02-50	Obudowa (rur wody i kanalizacji) z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornej na rusztach metalowych 75-01 1-warstwowa (łazienka w pokoju H)	m²	1,600
01	17	KNR 508-05-04-02-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - z odzysku, przykręcanych na suficie	szt	20,000
01	18	Wycena przewoźnika	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	jednos	2,000