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1. Część ogólna. 
 

 Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
jest zbiór wymagań dotyczących wymiany stolarki okiennej PCV na PCV w budynku 
Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1w Poznaniu.  
Zamawiającym jest Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1; 61-314 Poznań, ul. Michałowo 68.  
Niniejsza ST jest przewidziana jako podstawowy dokument do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

 Przedmiot i zakres robót podstawowych objętych ST.   
 
Zakres robót podstawowych obejmuje : 

� montaż okien z PCV i parapetów zewn, 
� malowanie ościeży i parapetów wewn, 
 

 Przedmiot i zakres robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Zakres robót tymczasowych i przygotowawczych obejmuje : 

� roboty rozbiórkowe – demontaż okien i parapetów zewn, 
� wykonanie tymczasowego ogrodzenia do składowania zdemontowanych okien, 
� wywóz zdemontowanych okien oraz gruzu na wysypisko, 
 

Informacje o terenie budowy. 
 
Terenem budowy jest budynek Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu  przy  
ul. Michałowo 68 oraz obszar wydzielony ogrodzeniem tymczasowym – na terenie ośrodka.  
 
Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z niniejszą ST i poleceniami inspektora 
nadzoru. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót. W protokole przekazania  placu budowy 
Zamawiający wskaże Wykonawcy instalacje budynku, narażone na uszkodzenie w trakcie 
realizacji robót. Wykonawca pracował będzie na obiekcie czynnym i zobowiązany będzie do 
ścisłego przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Ośrodku dla 
Bezdomnych nr 1 w Poznaniu. Praca odbywać się będzie w trybie dwuzmianowym ( w tym 
w dni ustawowo wolne od pracy ) według harmonogramu uzgodnionego z zamawiającym.  

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca winien w sposób 
szczególny mieć na uwadze wszelkie istniejące w budynku instalacje, które zamawiający 
wskazał w protokole przekazania budowy. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego  
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oznaczenia w/w urządzeń, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w  
instalacjach, spowodowane w trakcie realizacji robót, które wskazane były przez 
Zamawiającego w protokole przekazania budowy.  
 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować  się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
zakresem. Wykonawca będzie unikał wszelkich szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników spowodowanych działalnością przy realizacji robót. Wszystkie 
materiały z rozbiórki muszą być odwiezione na wysypisko przystosowane do odbioru i 
utylizacji tego typu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu 
dokument potwierdzający odbiór i utylizację materiałów z rozbiórki ( odpadów ). 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.pożarowa na budowie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż obowiązujących w budynku 
i na terenie Ośrodka dla Bezdomnych w Poznaniu. W szczególności jest zobowiązany do 
wykluczenia pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa , a także zapewni wyposażenie w 
odzież roboczą wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik 
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem robót ) planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanym „planem bioz”. Plan „bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz.U.03.120.1126.), uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach : Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401.) oraz ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 97.169.1650). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca dodatkowo 
wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz zobowiązany będzie do utrzymania 
tego sprzętu w gotowości, zgodnie z  zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
Wykonawca dochowa szczególnej ostrożności w trakcie dowozów  materiałów budowlanych 
na budowę oraz odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki. O terminach transportu 
materiałów wykonawca informował będzie szczegółowo zamawiającego. 
 
Ogrodzenie placu budowy. 
 
Lokalizację tymczasowego ogrodzenia wykonawca musi uzgodnić z zamawiającym.  
Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania należytego porządku w obrębie terenu 
wydzielonego odrodzeniem. 
 

 Zabezpieczenie chodników i jezdni ulic. 
 
Na terenie ośrodka w miejscach prowadzenia robót należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą 
pas min 3 m od budynku , gdzie prowadzone są prace. 
 

 Nazwy i kody kategorii robót. 
 
Na podstawie typowania robót wykonano przedmiar robót, określający zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Przedmiar 
składa się z dwóch działów, dla których przyporządkowano odpowiednie kategorie robót wg 
Wspólnego Słownika  Zamówień ( CPV ).  

� Dział 1. Roboty rozbiórkowe. Kod CPV : 45111100-9. 
� Dział 2. Montaż okien. Kod CPV : 45421125-6 

 
 Określenia podstawowe. 

 
� Certyfikat zgodności : dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

� Deklaracja zgodności : oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączą odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną.  

� Dokumentacja projektowa : opracowanie służące do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę 
lub zgłoszenie wykonania robót. Zakres i formę dokumentacji projektowej określa 
szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego ( Dz.U.04.202.2072.). 

� Dokumentacja powykonawcza budowy : składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów. 
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� Grupy, klasy, kategorie robót : są to grupy, klasy i kategorie robót określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)  - (Dz. Urz. L 30 z 16.12.2002 r. ). 

� Wspólny Słownik zamówień : jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego i uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach UE z dniem 
20.12.2003 r. – zgodnie z Rozporządzeniem nr 2151/2003, natomiast w Polsce od 
1.05.2004. – zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. 

� Inspektor nadzoru budowlanego : osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, 
praktykę zawodową oraz uprawnienia, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
ulegających zakryciu i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji i urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. Prawa i obowiązki 
inspektora nadzoru inwestorskiego regulują przepisy art. 25 i 26 ustawy – Prawo 
budowlane. 

� Normy europejskie : oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet S 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

� Obmiar robót :  pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

� Odbiór częściowy robót budowlanych : nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji 
i urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
odbiór końcowy. 

� Odbiór końcowy gotowego obiektu budowlanego : czynności polegające na 
protokolarnym przyjęciu – odbiorze – od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczone przez inwestora, ale nie będące inspektorem nadzoru inwestorskiego na 
tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

� Kierownik budowy :  osoba wyznaczona przez inwestora, posiadająca odpowiednie 
wykształcenie, doświadczenie oraz uprawnienia uregulowane przepisami odrębnymi, 
odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z realizacją procesu budowlanego. 
Prawa i obowiązki kierownika budowy regulują szczegółowo przepisy art. 22 i 23 
ustawy – Prawo budowlane. 

� Przedmiar robót : zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, wskazaniem pozycji ST oraz z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 

� Wyrób budowlany : jest to wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w  
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sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. Wyrób budowlany musi spełniać 
wymagania ustawy z 16.04.04. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881.) . 

� Inne określenia szczegółowe : pozostałe określenia szczegółowe zawarte w 
niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi, aprobatami 
technicznymi i innymi dokumentami formalno-prawnymi, przywołanymi w niniejszej 
ST. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i 
materiałów. 

 
 Wymagania ogólne. 

 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy – 
Prawo budowlane. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych 
przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym. Wykonawca robót musi zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie 
materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w 
projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały winny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Wyroby budowlane, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i wyroby budowlane, wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. Zastosowanie materiałów lub 
wyrobów budowlanych wariantowych wymaga zgody projektanta oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiał lub wyrób budowlany wariantowy nie 
może być ponownie zmieniany bez w/w uzgodnienia. 

 
 Wymagania  szczegółowe. 
 

Wymaganie szczegółowe określają szczegółowe specyfikacje techniczne  , SST.2., SST.3. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania 
robót. 

 
Wykonawca jest obowiązany do używania takiego sprzętu aby nie powodował niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wymaganie szczegółowe odnośnie sprzętu  
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szczegółowo określone są szczegółowych specyfikacjach technicznych i w przedmiarze robót w 
układzie kosztorysowym – ślepym kosztorysie. Zastosowanie sprzętu wariantowego wymaga 
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru  
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ( np. UDT itp.). Jakiekolwiek sprzęt nie 
gwarantujący realizacji robót zgodnie z przepisami bhp, będzie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego niedopuszczony do robót. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny 
odpowiadać gabarytom i masie przewożonych materiałów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  harmonogramem, 
niniejszą ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Uwaga ! Wykonawca przed przystąpieniem do robót ( w szczególności przed wykonaniem 
lub zamówieniem okien ) zobowiązany jest do wykonania szczegółowych pomiarów okien 
przewidzianych do wymiany. Konsekwencje błędnych wymiarów okien ponosi wykonawca. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji materiałów, wyrobów 
budowlanych, elementów robót, sprzętu i innych ustaleń związanych z wykonywanymi 
robotami, będą oparte o wymagania określone w odpowiednich normach, dokumentacji 
projektowej, niniejszej ST oraz w umowie na roboty budowlane. Polecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego przekazywane wykonawcy będą spełniane w wyznaczonym terminie pod groźbą 
zatrzymania robót. Koszty z tego tytułu ponosić będzie wykonawca. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.03.47.401.) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
 
Wymagania szczegółowe zawarte są w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego opracowania pt. program zapewnienia jakości, które powinno składać się z części 
ogólnej i części szczegółowej. Część ogólna powinna zawierać : 

� system ( procedurę ) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
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� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

wniosków oraz korekt procesu technologicznego 
� sposób oraz formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego  

 
Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót powinna zawierać : 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
� wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 
� sposoby dostarczania materiałów i wyrobów budowlanych 
� urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów 
� sposób oraz procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót 
� sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi  wymaganiom norm 

Jeżeli wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest obowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca dysponujący 
własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa legalizacji  
wszystkich urządzeń. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał w tym przypadku 
nieograniczony dostęp do danego laboratorium w celu dokonywania inspekcji. W przypadku 
zlecania przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor 
nadzoru inwestorskiego może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 
laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
 
6.2. Pobierania próbek.  
 
Jeżeli będzie to konieczne, próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo udziału w pobieraniu próbek. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Jeżeli normy 
nie precyzują wymaganego badania, można stosować wytyczne krajowe, producenta lub inne 
procedury akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest obowiązany 
powiadamiać inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badań, jak 
również przedstawiał mu ich wyniki.  
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów lub wyrobów 
budowlanych, jeżeli budzą wątpliwość co do ich jakości. Koszty tych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty badań obciążają zamawiającego. 
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6.5. Dokumenty odniesienia. 
 
Dokumentami odniesienia do wszelkich badań są normy i aprobaty techniczne szczegółowo 
przedstawione w niniejszej ST. 
  
6.6. Dokumentacja budowy. 
 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane obejmuje : 
 

� dziennik budowy 
� protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego 
� książkę obmiaru robót 
� certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, 

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty 
 
Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwym miejscu oraz udostępniania inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uprawnionym 
organom. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
7.1. Przedmiar robót. 
 
Przedmiar robót sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.04.202.2072.). Przedmiar robót zawiera dwa działy przedstawione wg 
Wspólnego Słownika Zamówień . Poszczególne działy zawierają pozycje przewidzianych do 
wykonania robót, przedstawione w kolejności technologicznej wykonania, zawierające 
szczegółowy opis oraz nakłady rzeczowe ( R, M, S ) oraz ilość jednostek przedmiarowych. Tak 
sporządzony przedmiar  robót, zwany potocznie ślepym kosztorysem, przekazany zostanie 
wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu sporządzenia 
kosztorysu ofertowego, stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty  na wykonanie robót 
budowlanych. 
 
7.2. Obmiar robót. 
 
Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar określa faktyczny 
zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje 
 wykonawca wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu ( min. 3 dni ). Wszystkie wyniki obmiaru należy wpisywać w książkę obmiaru robót, 
która w szczególności dokumentuje roboty ulegające zakryciu i zanikające. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy z  obowiązku wykonania  i 
ukończenia wszystkich robót. 
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7.3. Zasady obliczania ilości robót. 
 
Ilości robót będące  podstawą wynagrodzenia wykonawcy rozliczane będą w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót ( ślepym kosztorysie ) oraz kosztorysie ofertowym, który 
stanowić będzie załącznik do umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą. 
 
8. Odbiór robót budowlanych. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
 
Mogą wystąpić następujące rodzaje odbiorów :  

� odbiór częściowy 
� odbiór etapowy 
� odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
� odbiór końcowy 
� odbiór po okresie rękojmi 
� odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) 

 
Odbiór częściowy : Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór etapowy : Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 
technologiczną. 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających : Polega na ocenie ilości i jakości robót, 
które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. odbiór taki musi być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem min. 3 dni przed 
planowanym odbiorem.  
Odbiór końcowy : Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru robót 
budowlanych, zawierający w szczególności wykaz wad i usterek oraz termin ich usunięcia. Tryb 
pracy komisji odbioru określa umowa lub szczegółowe regulaminy organizacyjne 
zamawiającego. 
Odbiór po okresie rękojmi : Przed zakończeniem okresu rękojmii zamawiający lub użytkownik 
obiektu wraz z wykonawcą dokonują odbioru „ po okresie rękojmi „. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów : 

� umowy  
� protokołu odbioru końcowego 
� potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
� stwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia ich usunięcia 
� innych niezbędnych do dokonania czynności odbioru 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny : Polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad 
zaistniałych w okresie gwarancji. 
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8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
 
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca obowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty : 

� oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

� dokumentację powykonawczą ( schemat okien ) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru 
inwestorskiego  

� specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych 
� recepty i ustalenia technologiczne, o ile były wymagane 
� dziennik budowy i książka obmiaru robót 
� wyniki badań kontrolnych i badań laboratoryjnych, o ile były wymagane 
� protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu 
� aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
� program zapewnienia jakości, o ile był wymagany 
� dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokołu ich odbioru i przekazania 

zarządcom – właścicielom 
 
9. Rozliczanie robót. 
 
Rozliczanie robót dokonywane będzie w systemie przedmiarowym, w oparciu o ceny czynników 
produkcji i narzuty określone w kosztorysie ofertowym – umownym – oraz faktycznie wykonane 
ilości jednostek przedmiarowych.  
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym – umownym – będącym załącznikiem do umowy. Umowa może w sposób 
szczegółowy określić zasady rozliczeń i płatności.  
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
10.1. Przedmiar robót. 
 
Przedmiar robót jest załącznikiem do niniejszej ST. 
 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia   
          techniczne. 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U.00.106.1126 + zm. ) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881. ) 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U.02.166.1360 + zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu oraz formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.04.202.2072.) 

       5.  Inne - wyszczególnione w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 


